



Vergaben Endausbau Kronenweg im Stadtteil Bombogen Erschließung Weilersiedlung Bereich zwischen Fallerweg 70-116 und der Straße Zur Weilersiedlung	Fachbereich:	Stadtwerke
	Sachbearbeitung:	Engel, André
	Aktenzeichen:	STW-TB-AE
	Vorlagennummer:	2020/259
	Datum:	11.08.2020
Berichterstattung:		

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
4.b	Bau- und Verkehrsausschuss	25.08.2020	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Die anteiligen Leistungen für den Endausbau des Kronenwegs inclusive der Umgestaltung des Einmündungsbereichs An der Neuwiese / Alberostraße sowie für die Erschließung Weilersiedlung Bereich zwischen Fallerweg 70-116 und der Straße Zur Weilersiedlung werden an die Firma Juchem Asphaltbau GmbH & Co. KG, NL Ürzig, Gewerbegebiet - An der L55, 54539 Ürzig zum Bruttoangebotspreis von 319.457,53 € vergeben.

Begründung/Problembeschreibung:

Die Leistungen zum Endausbau des Kronenwegs inclusive der Umgestaltung des Einmündungsbereichs An der Neuwiese / Alberostraße sowie für die Erschließung Weilersiedlung Bereich zwischen Fallerweg 70-116 und der Straße Zur Weilersiedlung wurden gemeinsam mit den Leistungen der Stadtwerke am 02.07.2020 öffentlich ausgeschrieben.

Bei der Submission am 03.08.2020 lagen 3 Hauptangebote vor, die alle gewertet werden konnten. Nebenangebote waren nicht zugelassen.

Nachfolgend die Bieterreihenfolge:

Rang	Bieter	Brutto	Prozentanteile
1	Juchem Asphaltbau GmbH & Co. KG, NL Ürzig	371.997,43 €	100,00 %
	<i>Mittlerer Angebotspreis</i>	<i>436.106,93 €</i>	<i>117,20 %</i>
2		460.323,36 €	123,74 %
3		476.000,00 €	127,96 %

Kostenaufteilung auf die einzelnen Maßnahmen und Bauträger:

Baumaßnahme	Bauträger	Summe brutto
Endausbau Kronenweg	Stadtverwaltung Wittlich	219.676,62 €
Umgestaltung Einmündungsbereich An der Neuwiese / Alberostraße	Stadtverwaltung Wittlich	11.004,50 €
Erschließung Weilersiedlung	Stadtverwaltung Wittlich	88.776,41 €
Erschließung Weilersiedlung	Stadtwerke Wittlich	52.539,90 €

Die Kosten für den Straßenbau betragen 319.457,53 € brutto.

Die Kostenberechnung mit marktüblichen Mittelpreisen für die Gesamtbaumaßnahme mit allen beteiligten Bauträgern liegt bei 440.000,00 € brutto. Der Angebotspreis des Mindestbieters liegt somit um ca. 15,5% unter der Kostenberechnung.

Haushaltsmittel für den Endausbau des Kronenwegs inclusive der Umgestaltung des Einmündungsbereichs An der Neuwiese / Alberostraße stehen unter den Produktkonten 541.096196 und 54111.523301 ausreichend zur Verfügung.

Für die Erschließung Weilersiedlung Bereich zwischen Fallerweg 70-116 und der Straße Zur Weilersiedlung stehen im Planansatz 2020 unter dem Produktkonto 541.096193 Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € zur Verfügung. Diese dienen ursprünglich der verkehrstechnischen Erschließung von 4 Baugrundstücken. Im Zuge der laufenden Planung wurde der Ausbaubereich zusätzlich um die Erschließung von 16 PKW Stellplätzen im angrenzenden Bereich der Wohnhäuser Fallerweg 70-116 erweitert. Diese sollen aufgrund des hohen Bedarfs an Stellplätzen im Quartier an die Anwohner vermietet werden. Die fehlenden Mittel werden über den Nachtragshaushalt 2020 bereitgestellt.

Die Werkleitung empfiehlt die Vergabe der anteiligen Leistungen für den Straßenbau an die mindestfordernde Firma Juchem Asphaltbau GmbH & Co. KG, NL Ürzig, Gewerbegebiet - An der L55, 54539 Ürzig zum Bruttoangebotspreis von 319.457,53 €. Die anteiligen Leistungen der Stadtwerke Wittlich in Höhe von 52.539,90 € werden dem Werkausschuss am 27.08.2020 zur Vergabe vorgeschlagen.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister