



Vergaben Neubau Kindertagesstätte/Haus der Jugend/Mehrge- nerationenhaus Los 08 - Sanitärarbeiten	Fachbereich:	Fachbereich II
	Sachbearbeitung:	Gerhardy, Christian
	Aktenzeichen:	1142.9.13.08
	Vorlagennummer:	2021/070
	Datum:	04.03.2021
Berichterstattung:		

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
7.b.7	Bau- und Verkehrsausschuss	16.03.2021	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Die Firma Hans Assmann OHG Heizung - Sanitär - Klima, Rudolf-Diesel-Straße 9, 54516 Wittlich erhält den Auftrag für das Los 08 - Sanitärarbeiten, gemäß Angebot vom 18.02.2021 zu einem Gesamtbetrag von 327.394,03 € (Investition brutto, inkl. 19% MwSt.). Mit Abschluss der Bauarbeiten wird der ausgeschriebene Wartungsvertrag (Laufzeit 4 Jahre) zu einem Gesamtbetrag von 20.735,75 € (brutto) beauftragt.

Begründung/Problembeschreibung:

Die Lose 06 bis 09 zur Baumaßnahme „Neubau des Multigenerationenzentrums in der Stadt Wittlich“ wurden im „Offenen Verfahren“ ausgeschrieben und am 25.02.2021 eröffnet.

Los 08 - Sanitärarbeiten:

8 Firmen haben mittels registrierten Downloads auf der Vergabeplattform die Vergabeunterlagen angefordert und wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Ablauf der Angebotsfrist lagen der Verhandlungsleitung im Eröffnungstermin am 25.02.2021, 10:40 Uhr 1 gültiges Angebot in elektronischer Form vor. Die Bindefrist endet am 06.04.2021.

Alle Angebote wurden nach VOB/A rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft. Die zur Auftragserteilung vorgeschlagenen Unternehmen haben die erforderlichen Nachweise zur Bieterreignung vorgelegt.

Die Ergebnisse der Vergabeverfahren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Übersicht Preisspiegel inkl. Wartungskosten (brutto, inkl. 19% MwSt.):

1. Hans Assmann OHG, Wittlich = 348.129,78 €

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag an die Firma Hans Assmann OHG Heizung - Sanitär - Klima, Rudolf-Diesel-Straße 9, 54516 Wittlich zu erteilen. Die Maßnahme gilt als unabweisbar nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO. Mit dem Vorhaben wurde bereits begonnen, zudem besteht die Verpflichtung zur Errichtung einer KiTa und das Bauvorhaben wird durch verschiedene Zuschussgeber gefördert. Haushaltsmittel stehen unter dem Produktkonto 1142.096187 zur Verfügung.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister