



EILENTSCHEIDUNG / MITTEILUNGSVORLAGE

Vergaben Neubau Kindertagesstätte/Haus der Jugend/Mehrge- nerationenhaus Los 17 - Fliesenarbeiten	Fachbereich:	Fachbereich II
	Sachbearbeitung:	Gerhardy, Christian
	Aktenzeichen:	1142.13.17
	Vorlagennummer:	2023/045
	Datum:	14.02.2023
Berichterstattung:		

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
8.a.2	Bau- und Verkehrsausschuss	08.03.2023	öffentlich	zur Kenntnis

Beschlussvorschlag:
 Die Firma Fliesen A. Diewald, Udlerstraße 18, 54552 Schalkenmehren erhält den Auftrag für das Los 17 – Fliesenarbeiten, gemäß Angebot vom 06.02.2023 zu einem geprüften Bruttobetrag von 103.106,80 EUR.

Begründung/Problembeschreibung:

Das Gewerk Fliesenarbeiten zur o.g. Baumaßnahme wurde am 17.01.2023 öffentlich ausgeschrieben und am 07.02.2023 eröffnet.

Zum Ablauf der Angebotsfrist lagen der Verhandlungsleitung im Eröffnungstermin am 07.02.2023 um 9:00 Uhr, 7 gültige elektronische Angebote vor. Die Bindefrist endet am 20.03.2023.

Alle Angebote wurden nach VOB/A rechnerisch, technisch und wirtschaftlich durch das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadtverwaltung Wittlich geprüft. Die zur Auftragserteilung vorgeschlagenen Unternehmen haben die erforderlichen Nachweise zur Bieterreignung vorgelegt.

Die Ergebnisse der Vergabeverfahren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Übersicht Preisspiegel (brutto, inkl. 19% MwSt.):

	Kostenprognose (von 2019) Stadt Wittlich	= 87.975,00 EUR
1.	Fliesen A. Diewald, Schalkenmehren	= 103.106,80 EUR
2.	Bieter	= 106.944,11 EUR
3.	Bieter	= 121.488,50 EUR
4.	Bieter	= 126.367,65 EUR
5.	Bieter	= 127.845,17 EUR
6.	Bieter	= 130.397,07 EUR
7.	Bieter	= 152.390,07 EUR

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag an die Firma Fliesen A. Diewald, Udlerstraße 18, 54552 Schalkenmehren zu erteilen. Die Maßnahme gilt als unabweisbar nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO. Mit dem Vorhaben wurde bereits begonnen, zudem besteht die Verpflichtung zur Errichtung einer KiTa und das Bauvorhaben wird durch verschiedene Zuschussgeber gefördert. Haushaltsmittel stehen unter dem Produktkonto 1142.096187 zur Verfügung.

Die Vergabe über eine Eilentscheidung gem. § 48 GemO ist notwendig, da die nächste Gremiensitzung erst am 08.03.2023 stattfindet und der Auftrag somit erst Ende der 11. KW vergeben werden könnte. Damit die Fliesenarbeiten Anfang April beginnen können, ist es wichtig, dass die Materialbestellung frühzeitig erfolgen kann. Eine Vergabe in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschuss am 08.03.2023 würde zu einer Verzögerung des Bauablaufs und der damit verbundenen Fertigstellung der Baumaßnahme führen.

.....
Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

.....
Elfriede Meurer
Erste Beigeordnete

.....
Michael Wagner
Beigeordneter

.....
Elfriede Marmann
Beigeordnete