
  

Stadtverwaltung Wittlich 

EILENTSCHEIDUNG / MITTEILUNGSVORLAGE 

 

Vergaben 
Neubau Kindertagesstätte/Haus der Jugend/Mehrge-
nerationenhaus 
Los 18 - Bodenbelagsarbeiten 

Fachbereich: Fachbereich II 

Sachbearbeitung: Gerhardy, Christian 

Aktenzeichen: 1142.13.18 

Vorlagennummer: 2023/047 

Datum: 14.02.2023 

Berichterstattung:  

 

TOP Gremium (Beratungsfolge): Termin: Topstatus Beratung 

8.a.3 Bau- und Verkehrsausschuss 08.03.2023 öffentlich zur Kenntnis 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Firma Pick Textiles Wohnen GmbH, Zum Idar 1, 55624 Rhaunen erhält den Auftrag für das Los 18 
– Bodenbelagsarbeiten, gemäß Angebot vom 26.01.2023 zu einem geprüften Bruttobetrag von 
199.459,23 EUR. 
 

Begründung/Problembeschreibung: 

Das Gewerk Bodenbelagsarbeiten zur o.g. Baumaßnahme wurde am 17.01.2023 öffentlich ausge-
schrieben und am 07.02.2023 eröffnet. 
 
Zum Ablauf der Angebotsfrist lagen der Verhandlungsleitung im Eröffnungstermin am 07.02.2023 um 
10:00 Uhr, 6 gültige elektronische Angebote vor. Die Bindefrist endet am 20.03.2023. 
 
Alle Angebote wurden nach VOB/A rechnerisch, technisch und wirtschaftlich durch das Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement der Stadtverwaltung Wittlich geprüft. Die zur Auftragserteilung vorgeschla-
genen Unternehmen haben die erforderlichen Nachweise zur Bietereignung vorgelegt. 
 
Die Ergebnisse der Vergabeverfahren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.  
Übersicht Preisspiegel (brutto, inkl. 19% MwSt.): 
 

1. Bieter      = ohne Wertung 

2. Pick, Rhaunen     = 199.459,23 EUR 

3. Bieter      = 214.251,47 EUR 

4. Bieter       = 216.106,65 EUR 

Kostenprognose (von 2019) Stadt Wittlich = 227.700,00 EUR 

5. Bieter       = 228.145,61 EUR 

6. Bieter       = 235.287,16 EUR 

 
Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag an die Firma Pick Textiles Wohnen GmbH, Zum Idar 1, 55624 
Rhaunen zu erteilen. Die Maßnahme gilt als unabweisbar nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO. Mit dem 
Vorhaben wurde bereits begonnen, zudem besteht die Verpflichtung zur Errichtung einer KiTa und das 
Bauvorhaben wird durch verschiedene Zuschussgeber gefördert. Haushaltsmittel stehen unter dem Pro-
duktkonto 1142.096187 zur Verfügung. 
 

Die Vergabe über eine Eilentscheidung gem. § 48 GemO ist notwendig, da die nächste Gremiensitzung 
erst am 08.03.2023 stattfindet und der Auftrag somit erst Ende der 11. KW vergeben werden könnte. 
Damit die Bodenbelagsarbeiten Mitte April beginnen können, ist es wichtig, dass die Materialbestellung 
frühzeitig erfolgen kann. Eine Vergabe in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschuss am 08.03.2023 
würde zu einer Verzögerung des Bauablaufs und der damit verbundenen Fertigstellung der Baumaß-
nahme führen. 
 
 
 



 
 
 
 
..................................     .................................. 
Joachim Rodenkirch      Elfriede Meurer 
Bürgermeister      Erste Beigeordnete 
 
 
 
 
 
..................................     .................................. 
Michael Wagner      Elfriede Marmann 
Beigeordneter      Beigeordnete  
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