

Stadtverwaltung Wittlich

BESCHLUSSVORLAGE



Vergaben Neubau Vitelliusbad Abdichtung, Estrich und Fliesenarbeiten	Fachbereich: Fachbereich II
	Sachbearbeitung: Müller, Markus
	Aktenzeichen: II-4241.01-MM
	Vorlagennummer: 2023/289
	Datum: 24.08.2023
	Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
5.b.4	Bau- und Verkehrsausschuss	05.09.2023	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Die Fa. Baukeramik Wedekind GmbH aus 54346 Mehring erhält den Auftrag für die Abdichtung, Estrich und Fliesenarbeiten zum geprüften Bruttoangebotspreis in Höhe von 1.069.100,20 Euro.

Begründung/Problembeschreibung:

Die europaweite Ausschreibung der Abdichtung, Estrich und Fliesenarbeiten als offenes Verfahren, wurde am 17.07.2023 auf der Internetseite des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. Die Ausschreibung konnte uneingeschränkt, vollständig und kostenfrei auf der Internetseite des Deutschen Vergabeportals heruntergeladen werden.

Die Prüfung und Wertung erfolgte durch die Projektsteuerung Constrata Ingenieur-Gesellschaft mbH und das Projektleitungsbüro Petraczek Architekten PartG mbH.

Preisspiegel:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Wedekind, Mehring | = 1.069.100,20 Euro |
| 2. Bieter | = 1.128.224,96 Euro |
| 3. Bieter | = 1.153.267,92 Euro |
| 4. Bieter | = 1.516.522,95 Euro |
| 5. Bieter | = 1.759.927,59 Euro |

Mittel stehen im Haushalt unter dem Produktkonto 4241.096124 zur Verfügung. Im Projektbudget sind für die Abdichtung, Estrich und Fliesenarbeiten 1.146.875,33 Euro brutto eingeplant. Der Kostenschlag zum Zeitpunkt der Einleitung des Ausschreibungsverfahrens beläuft sich auf 1.156.024,54 Euro brutto.

Die Verwaltung schlägt vor den Auftrag an die Fa. Baukeramik Wedekind GmbH, Wiesenflur 13, 54346 Mehring zu erteilen.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister