



Vergaben Erweiterung Pfarrheim Bombogen Erd- und Betonarbeiten	Fachbereich: Fachbereich II
	Sachbearbeitung: Edelhoff, Hajo
	Aktenzeichen: FB II / GLM / he
	Vorlagennummer: 2019/142
	Datum: 02.04.2019
	Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
7.c	Bau- und Verkehrsausschuss	09.04.2019	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Fa. Greis GmbH aus Bengel erhält den Auftrag für die Erd- und Betonarbeiten für die Erweiterung des Pfarrheims Bombogen zum geprüften Bruttoangebotspreis von 17.186,81 €.

Begründung/Problembeschreibung:

Die Arbeiten für die Erweiterung des Pfarrheims Bombogen wurden am 16.03.2019 öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 04.04.2019 um 10:00 Uhr in der Stadtverwaltung Wittlich statt. Die Prüfung und Wertung der 5 eingegangenen Angebote wurde durch das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement durchgeführt.

Nach Prüfung und Wertung ergibt sich folgender Preisspiegel:

1.	Fa. Greis GmnH, Bengel	17.186,81 €
2.		18.777,05 €
3.		19.295,61 €
4.		30.752,23 €
5.		39.876,19 €

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag an die Fa. Greis GmbH, Springiersbacher Str. 23, 54538 Bengel zu erteilen.

Haushaltsmittel stehen im Produktkonto 37354.019005 zur Verfügung.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister